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COSTO DEL PLIEGO: $U 10.000.

RECEPCION   Y  APERTURA  DE  PROPUESTAS: En  las  Dirección  de  Recursos 
Materiales, sita en calle Florencio Sanchez 158 de la ciudad de Canelones hasta las 
11:00 horas del 5 de febrero de 2014.
Toda  propuesta  que  no  sea  recepcionada  en  el  lugar  y  hasta  la  hora  indicada,  no 
participará  en la  presente  licitación,  no  responsabilizándose la  Intendencia  por  dicha 
acción.

Normas Vigentes
Pliego  General  de  Condiciones  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los 
Contratos de suministros, y Servicios no personales (art. 47 Tocaf Decreto 53/1993), en 
cuanto a las soluciones generales contenidas en el mismo y que sean aplicables a éste 
tipo de contrataciones.
Pliego de Condiciones Generales para la construcción de obras.
El presente Pliego Particular de Condiciones
Planos y Planillas adjuntas.

ARTÍCULO  1º) OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado a Licitación Pública es la instalación y/o 
construcción de un Parque de Diversiones de índole recreativo, cultural, gastronómico y 
turístico, con juegos electromecánicos, inflables y otros. Las ofertas deben plantear  una 
propuesta  actualizada  y  diversa,  integrando  actividades  recreativas,  culturales, 
gastronómicas y turísticas, todas ellas, enmarcadas en un ambiente agradable, seguro, 
de diversión y esparcimiento para toda la familia.
Debe incluir juegos mecánicos, inflables, u otras propuestas a considerar, así como salas 
para  espectáculos  teatrales  y  musicales  en  vivo,  locales  gastronómicos  en  espacios 
abiertos y recintos cerrados, espacio para expresiones culturales dentro del parque.

ARTÍCULO 2º) ALCANCE DEL LLAMADO – PLAZOS

2.1- Mediante éste llamado la Intendencia de Canelones adjudicará la concesión por un 
plazo comprendido entre la suscripción del contrato hasta el 1° de octubre de 2037, los 
que podrán ser prorrogables hasta por igual período, del predio ubicado en el Parque de 
los Derechos de los Niños - Franklin D. Roosevelt, perteneciente al padrón Nº 24000, 
parte  del  sector  3.12 de la  fracción Nº 3,  para la  construcción y/o  instalación de un 
Parque de Diversiones, de las características que se mencionan en el Art. 1º).

La culminación de todas las obras convenidas no deben superar los doce meses (12), a  
partir de la entrega del predio por parte de la Intendencia de Canelones, una vez suscrito  
el contrato de concesión, salvo  causas justificadas.

Todas las construcciones, equipamientos, y  en general los elementos suministrados por 
la empresa adjudicataria, pasarán a propiedad de la Intendencia de Canelones, una vez 
finalizada la concesión.

2.2  -El  adjudicatario  deberá  cumplir  con todas las  obligaciones establecidas en éste 
pliego de condiciones así como todas las disposiciones legales y normativas municipales 



que le sean aplicables.
En caso de corresponder aportes dentro de las obras comprendidas por la Ley 14.411, 
éstos serán pagos por el adjudicatario.
2.3-  La  Intendencia  de  Canelones  se  reserva  el  derecho  de  realizar  el  control  del 
proyecto.  Podrá  sugerir  a  la  empresa  concesionaria  los  cambios  que  considere 
necesarios realizar. Esta tarea será realizada conjuntamente con la Dirección del Parque 
y  las  oficinas  técnicas definidas por  la  Intendencia  de Canelones  de acuerdo  a  sus 
competencias, las que actuarán como interlocutor válido ante el representante técnico del 
concesionario.
Su cometido será realizar el seguimiento, control y avance de todas las etapas, desde la 
primera instancia en el  desarrollo ejecutivo, durante el  proceso de la construcción en 
general y gestión de equipamientos y espacios públicos, así como las infraestructuras 
públicas realizadas en forma permanente, de ser aplicables.
2.4-  El  presente  Llamado  se  realiza  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  17.555  y  normas 
reglamentarias, habiéndose determinado un beneficio del 15 % para la empresa Letwar 
S.A., (antes Grupo del Oeste) en virtud de la iniciativa privada presentada y aprobada por 
Resolución de la Intendencia Nº 13/02813 de fecha 6 de Junio de 2013.

ARTÍCULO 3º) DE LOS OFERENTES

Es  responsabilidad  del  oferente  y  deberá  ajustarse  a  todas  las  leyes,  decretos, 
reglamentos y normas que tengan relación en la materia  y  estén de alguna manera 
ligados al objeto  del presente llamado.
El  oferente  deberá  obtener  las  aprobaciones  y  habilitaciones  para  la  realización  del 
proyecto  por  parte  de  los  organismos  competentes,  tanto  nacionales  como 
departamentales así como las habilitaciones posteriores una vez terminadas las obras,  
debiendo en todos los casos abonar los tributos correspondientes.
El oferente tendrá responsabilidad total por la adecuada  estabilidad y seguridad integral  
de los juegos y construcciones, dirección de obra, ejecución, métodos de construcción,  
de proyecto y diseño de las obras permanentes, complementarias y eventuales a instalar, 
así como la responsabilidad frente a terceros.
Son de cuenta del oferente todos los costos devengados del proceso de urbanización, 
construcción  y  del  emprendimiento.  Se  incluye  la  responsabilidad  de  la  custodia  y 
seguridad del terreno donde se realicen las obras, del proceso de construcción y los 
materiales, desde la firma del contrato de ejecución de las obras.
El oferente deberá nombrar un representante técnico que actúe como director general del 
proyecto a instalar,  hasta la  culminación de las obras. Éste técnico,  será interlocutor 
válido para coordinar los proyectos de infraestructura y obras en espacio público y las 
posibles etapas de gestión, conjuntamente con los representantes técnicos nombrados 
por la Intendencia de Canelones.

Art. 4º) DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Es el Sector 3.12 con un  área total de 191.603 mts.2, que se encuentra ubicado en la 
fracción Nº 3, comprendida en el Padrón Nº 24000, delimitada por Avenida a la Playa, 
Avenida de las Américas, Avenida Carlos Racine y Avda. Luis Ing. Luis Giannattasio, será 
su destino principal actividades recreativas, deportivas y culturales.
Se adjuntan plano de la 3ª Fracción del Parque de los Derechos de los Niños – Franklin 
D. Roosevelt, donde surge la ubicación del Sector a intervenir. (ANEXO 4)
Calles frentistas a dicho predio: 
Avenida a la Playa



Art. 5º) DE LA PROPUESTA DE PARQUE DE DIVERSIONES

El  proyecto  debe  ofrecer  excelencia  y  estar  orientado  a  todos  los  sectores  sociales 
buscando incorporar a aquéllos hoy excluidos. Deberá plantearse una política de precios 
que garantice la accesibilidad y producto que posibilite la mayor accesibilidad. Deberá 
además  preverse  alternativas  atractivas  para  todos  los  sectores  etarios,  sociales  y 
culturales.

5.1-  Las instalaciones y juegos deben ser   actualizados y  contar  con características 
promedio de los parques de diversiones actuales  a nivel internacional, adecuados al 
espacio,   y  con  las  certificaciones  internacionales  y  nacionales  correspondientes  en 
cuanto a la seguridad y calidad de los juegos.

La  propuesta  no  podrá  contener  menos  de  10  juegos  de  última  generación,  que 
contemple al público infantil, adolescentes y adulto.
Algunos de dichos juegos deberán estar acondicionados especialmente para el uso de 
personas con discapacidad.

5.2- La propuesta deberá contener un sector infantil  especialmente diseñado para los 
niños,  con escenografía  especialmente diseñada y realizado a una escala acorde,  el 
sector  infantil  estará  ambientado  con  música  infantil  y  con  juegos  y  actividades 
didácticas.

5.3-  Un  sector  dedicado  a  la  familia,  en  el  cual  se  establecerán  juegos,  inflables, 
electromecánicos,  eléctricos  y/u  otros,  con  escenarios  teatrales  y  con  otras  ofertas 
artísticas.

5.4- Un sector destinado a jóvenes y adolescentes el cual contendrá juegos a los que 
puedan  acceder,  eléctricos,  electromecánicos  y/u  otros,  así  como  también  deberá 
contener un escenario para la promoción de bandas y otras formas de expresión juvenil,  
ambientado con música acorde.

5.5- La oferta deberá contener propuestas de diversión, recreación y artísticas que se 
puedan realizar al aire libre y también en espacios cerrados, ya que se deberá prever 
que por factores climáticos adversos, algunas de las actividades deben realizarse en 
espacios cerrado.

5.6- Deberá detallarse los días de apertura y funcionamiento durante todo el año así 
como los horarios, debiendo comunicarse a la Intendencia para su publicación oficial. El  
referido cronograma deberá respetarse, salvo por causas de fuerza mayor que podrá 
interrumpirse. El incumplimiento de los cronogramas sin justificación, traerá aparejado 
sanciones por parte de la Intendencia de Canelones.

Art. 6º) DEL PROYECTO

El proyecto de detalle deberá considerar el área a intervenir, con especial cuidado en su 
inserción en el Parque, teniendo presente el diseño original de Charles Racine, el que se 
pretende  preservar,  así como también  la  integración  de  la  propuesta  con   la  planta 
urbana.
El Proyecto debe incluir como mínimo:



- puntos de acceso y salidas
- propuesto de iluminación del proyecto y su entorno
- propuesta de seguridad integral de los juegos y del espacio
- proyecto de caminería interna
- proyecto de estacionamientos
- proyecto de vialidad 
- proyecto de drenaje pluvial
- proyecto de saneamiento

           - proyecto de acondicionamiento paisajístico
           - proyecto de acondicionamiento urbano

6.1 – ASPECTOS URBANOS:
El  proyecto  contemplará el  principio  de  no segregación territorial  e  integración social 
optimizando  sus  recursos  naturales,  la  adecuada  inserción  del  proyecto  en  la  trama 
urbana reconociendo el entorno existente.
Utilizar de forma sustentable los recursos naturales existentes en el parque

6.2-PARÁMETROS URBANÍSTICOS
Se deberá contemplar lo establecido en el Decreto pre citado respecto:

FOT= Factor de Ocupación Total, en el sector 3.12 es del 25%.
FOS= Factor de Ocupación de Suelo Verde, en el sector 3.12 es de 65%, que es el 
porcentaje  mínimo de la  superficie  total  del  Sector,  cuyo  suelo  debe mantenerse 
permeable.

6.3 –INFRAESTRUCTURAS

6.3.1-De la vialidad e ingeniería de tránsito en general.
Se  deberán  considerar  varios  aspectos  básicos,  los  que  necesariamente  se  deberán 
coordinar  con las  autoridades de la  Intendencia  de Canelones,  para  que la  solución 
planteada por  el  oferente sea compatible  y  contemple los lineamientos específicos y 
generales establecidos por la comuna y/o de organismos públicos en relación al diseño 
urbano general del sector, según los parámetros fijados en el Decreto Nº 71. (ANEXO 1)
Todas las infraestructuras estarán diseñadas de acuerdo a las densidades proyectadas.
El adjudicatario deberá coordinar con los responsables de las distintas dependencias de 
la  Comuna y  demás  organismos  relacionados con  vialidad,  drenaje  pluvial,  tránsito, 
transporte,  red  eléctrica,  comunicaciones,  agua  potable,  y  eventualmente  otras 
prestaciones necesarias para el cumplimento del objeto de la presente licitación.
El saneamiento será responsabilidad del adjudicatario, pudiendo este conectarse a la red 
si existiera o pudiendo plantear modelos alternativos previa aprobación de la Intendencia 
de Canelones.

6.3.2-De la vialidad y del impacto de tránsito
Se preverán estacionamientos de acuerdo a los posibles equipamientos propuestos. Los 
proyectos de detalle en materia de vialidad y tránsito quedarán sujetos a la aprobación 
previa suscripción del contrato de concesión de las Direcciones Generales de Tránsito y 
de Obras.

6.3.3-Drenaje pluvial
En  esta  etapa  el  oferente  realizará estudios  preliminares  y  propuesta  general  de  la 
solución  adoptada.  Se  deberá presentar  conjuntamente  con  la  oferta  el  estudio  de 
impacto drenajes pluviales del  predio y del  entorno en general,  realizar los ajustes y 
adecuaciones en el diseño del sistema y presentar anteproyecto de sistema de drenaje. 



Este estudio debe ser aprobado previo a la adjudicación del  contrato  de  concesión 
motivo de este llamado.

6.3.4-El oferente deberá presentar un proyecto de señalización para el tránsito durante la 
construcción a los efectos de su aprobación por parte del organismo correspondiente 
previo a la suscripción del contrato de concesión. 

6.4 - ASPECTOS AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICOS
Es de fundamental importancia la aplicación del Plan Sectorial de Ordenamiento 
Territorial para el Parque de los Derechos de los Niños-Franklin D. Roosevelt (Decreto 
N°71/2013 de la Junta Departamental de Canelones) en el territorio a ser intervenido por 
las propuestas que se presenten.
Se deberá tener especial atención en las acciones que se ejecuten durante el proceso del 
proyecto, construcción y vida útil del emprendimiento relacionadas con las acciones que 
depriman, afecten o comprometan las condiciones del medio ambiente; siempre dentro 
de los parámetros referidos al sector 3.12 y que surgen del Art. 12°) VEGETACIÓN, 12.1, 
12.2, 12.3 y 12.4 (Anexo 1 Decreto N° 71/2013)

6.5 - ASPECTOS EDILICIOS
Generalidades:

Condiciones físico formales generales:
Los aspectos físicos formales pueden ser muy variados, por lo tanto son de recibo y 
quedan abiertas las diferentes alternativas que presenten los oferentes,  siempre que 
convivan con el entorno existente y dentro de los parámetros fijados por el Plan.
Se  dispone  como  objetivo  general  la  transparencia  máxima  posible  en  todas  las 
direcciones para el espacio del Parque. Todos los diseños, tanto de equipamiento como 
de edificios y cercos, deben asegurar la mayor
continuidad espacial. Para ello en cualquier proyección vertical (alzado de fachadas o de 
cortes) debe existir continuidad visual asegurada, con un
mínimo del 40% de la proyección para el caso de edificaciones. En los
cercos  ésta transparencia debe alcanzar  un mínimo de 20% y su altura no superará 
nunca 1,80 m. en cualquier punto. Se podrá requerir también
continuidad circulatoria.
Condiciones funcionales y constructivas generales:
Se deberán considerar todas las normas referidas a las condiciones de los materiales 
aplicados, de los componentes del sistema constructivo, de seguridad, de confort,  de 
habitabilidad, así como todas aquellas que no se citen en estas bases.

Art. 7º) DE LAS CONTRAPRESTACIONES 

7.1. DEL CANON
Se establecerá un canon a pagar anualmente por el adjudicatario, conforme como se 
establece en el Decreto N° 71/2013, que será el equivalente al 10% de los Ingresos 
Netos de la Empresa adjudicataria
Se establece siempre un canon mínimo a pagar, que se utilizará como base, ajustándose 
a los siguientes criterios:
   1-Extensión del terreno a ocupar
   2-Valor del mt.2 de tierra que dependerá de la zona del Parque.
   3-Porcentaje de la inversión.
Que surge del siguiente cálculo:



Canon mínimo = (mt.2 x U$S dividido 50 años vida útil) + el 10% del monto de 
la inversión dividido 25 años de concesión. 
Si el monto del 10% de los Ingresos Netos de la empresa adjudicataria no llegara al 
monto del canon mínimo, se aplicará siempre el cálculo del canon  mínimo.
Sin perjuicio que el oferente podrá presentar otras propuestas de pago que serán 
evaluadas por la Dirección General de Recursos Financieros de la Intendencia de 
Canelones.
A los efectos del fiel cumplimiento del pago de los cánones, se solicitará garantías 
suficientes, las que podrán presentarse a consideración y determinación de la 
Intendencia de Canelones (avales bancarios, hipotecas, otros, etc.)
Se comunicará mediante instructivo la normativa y forma que regirá para los casos de 
incumplimiento.

7.2. TASA
A los efectos del mantenimiento del Parque en lo que respecta a diversos servicios a 
prestarse (Limpieza, seguridad, iluminación, higiene, etc.) se establecerá una tasa cuyo 
cálculo surgirá de prorratear los gastos de mantenimiento entre los distintos 
emprendimientos.

7.3. OTRAS CONTRAPRESTACIONES
Se deberá establecer un número de entradas mensuales gratuitas que el adjudicatario 
entregará a la Intendencia, a los efectos de que se distribuyan para los diferentes 
programas que se desarrollaran en el Parque de los Derechos de los Niños. 
Sin perjuicio de las contraprestaciones referidas precedentemente, el oferente podrá 
proponer otras de diferente naturaleza. 
En  las  propuestas  la  mayor  cantidad  y/o  monto  de  contraprestaciones  adicionales, 
elevará positivamente la consideración de la oferta.
La Intendencia de Canelones considerará este mejoramiento de oferta y podrá sugerir 
modificaciones al mismo en cuanto a detalles y al tipo de elementos que se propone 
instalar, sugiriendo otros de precio equivalente que considere de interés general aplicar.

Art. 8º) DEL DISEÑO EN GENERAL

Se deberá tener presente el Plan Sectorial del Parque de los Derechos de los Niños, con 
la premisa que todo proyecto debe adaptarse al Parque y preservar el diseño original del 
mismo. 
En ese sentido se deberá tener presente que por cada árbol que se deba talar para la 
implantación de la propuesta, se deberán re plantar dos especies siguiendo las pautas 
establecidas en el Plan Maestro.
En caso de utilizarse diseños registrados o patentados, el proveedor deberá demostrar la 
autorización para su uso.
Las  características  estéticas,  de  diseño  del  Parque  de  Diversiones,  construcción  y 
mantenimiento de los elementos a incorporar en su conjunto serán de libre aporte del 
oferente.  Los factores  de valoración  en el  diseño serán en forma general  la  calidad 
urbanística y arquitectónica del proyecto en forma global y en particular la incidencia en 
el entorno y de los espacios urbanos que se generen. 
Materialidad de las edificaciones, entendida como relación entre forma (claridad estética, 
claridad de comunicación, diseño y solución estructural) y la construcción de las mismas 
(tecnología, materiales e instalación).

Las pautas generales mínimas que se establecen, son las siguientes:



• Minimizar la interferencia y la polución visual respecto al paisaje y al entorno urbano en 
general.
• Promover un ordenamiento y mejora de las cualidades ambientales del espacio público.
 Plan de reforestación y manejo de la  vegetal
• Los  costos  de  las  conexiones  y  consumos  de  obra  serán  siempre  de  cargo  del 
adjudicatario.  
Los  elementos  deberán  ser  resueltos  con  niveles  de  calidad,  solidez,  durabilidad, 
seguridad, facilidad de limpieza y mantenimiento, adecuados al uso previsto.
• Minimizar los riesgos de terminaciones edilicias y de elementos urbanos: Estos serán 
construidos, con materiales y terminaciones ignífugas, anti polvo,
 no tóxicos y no agresivos para el medio ambiente.

Art. 9º) PROPUESTA  ECONOMICA- FINANCIERA

Deberá presentar un estudio de viabilidad económica de la propuesta, que contenga un 
análisis del mercado potencial y penetración en el mercado, con cuadros de inversión y 
planteo de financiamiento, y con estudio de flujos de fondos.

Art. 10º)  DE LA OPERATIVA DE LA LICITACIÓN

10.1.RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
El acto de recepción de propuestas se realizará el día 5 de febrero a la hora 11:00,  en la  
Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en calle Florencio 
Sanchez 158 de la ciudad de Canelones.
De  lo  actuado  se  confeccionará  el  acta  correspondiente,  a  la  que  se  dará  lectura, 
pudiendo suscribir la misma los concursantes presentes.

10.2. PIEZAS DE ENTREGA
En el formato xxxxxxxxxxx se presentará el proyecto  y los proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería de cada uno de los juegos propuestos así como de las edificaciones. Asimismo 
se podrán graficar otros detalles, atendiendo a la mejor comprensión del proyecto, como 
ser: equipamiento urbano, detalles constructivos, detalles de infraestructura, etc.
Se presentará al menos:
- plano de ubicación escala 1/2500
- planta general escala 1/500 – con los usos del suelo definidos, ubicación 
 de las construcciones
- todos los planos de ubicación de cada uno de los juegos a escala XXXXX
- imágenes del proyecto (fotomontajes 3 D, perspectivas, etc.).
- documentos de los soportes técnicos y certificaciones de calidad y seguridad d
  de cada uno de los juegos.

Los documentos gráficos se pegarán sobre soporte rígido, liviano, en formatos y técnica 
de expresión libre  y soporte informático obligatorio de toda la información aportada en 
los paneles y memorias.

a- CARPETA DE PLANOS
Todos los planos se presentarán en una carpeta de planos los cuales deberán estar 
firmados por el técnico
Asimismo la carpeta de planos deberá incluir:



- Detalles de sectores de juegos y edilicios más relevantes para facilitar la comprensión 
del  proyecto:  escala 1/100 y eventualmente 1/50,  cantidad a criterio.  Se trata de las 
secciones constructivas más relevantes para el entendimiento inequívoco del proyecto.
- planos y detalles de los proyectos de infraestructura propuesta (vialidad, drenaje pluvial, 
saneamiento, acondicionamiento paisajístico)
- Imágenes del proyecto (fotomontajes 3 D, perspectivas, etc).

b- MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL Y SECTORIZADA

c-  CUADRO  RESUMEN  DEL  PROYECTO,  PLAN  DE  AVANCE,  PLAZO  DE  OBRA 
(CRONOGRAMA).

d- MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL

e- MEMORIA DE INFRAESTRUCTURAS

f- PROPUESTA ECONÓMICA

g- ANEXO 3 - RUBRADO BASE:

• Presupuesto  detallado  del  proyecto  general.  Planilla  de  áreas,  alturas,  ubicación, 
presupuesto  por  rubros  y  precios  de los  juegos,  las  edificaciones y  de  los  espacios 
exteriores (incluye los equipamientos y mobiliario).
Se  presentará  una  planilla  tipo,  incluyendo  la  totalidad  de  los  rubros  del  proyecto,  
incorporando  los  metrajes,  precio  unitario  del  rubro,  subtotales  acumulados,  totales, 
impuestos y leyes sociales.

h-- ANEXO 5 - FORMULARIO RESUMEN DE LA OFERTA

Las memorias escritas, se sugieren que sean de desarrollo breve, textos en hojas A4, 
con tipografía arial, cuerpo mínimo 11, doble espaciado, rulo, tapa y contratapa dura.

Art. 11º) DE LA PRESENTACIÓN

En el acto de presentación de las ofertas se exigirá:
a) Cédula de Identidad de la persona que concurre a presentar la oferta.
b) Recibo de compras de los recaudos, tratándose de consorcios o personas jurídicas 
independientes alcanzará que el recibo esté a nombre de alguno de sus integrantes.
c)  Recibo  expedido  por  la  Tesorería  Municipal  de  depósito/s  de  garantía  de 
mantenimiento de oferta. Tratándose de consorcios o personas jurídicas independientes 
alcanzará que el/los  recibos esté/n a nombre de alguno de sus integrantes.

Las propuestas se presentarán en idioma español, en sobre cerrado, con tres copias, 
redactadas según lo establecido en general en este Pliego y en particular en su Art. 14, 
impresas en papel simple, y en versión digital.
En  caso  de  que  la  documentación  notarial  presentada  merezca  observaciones  las 
mismas deberán ser subsanadas en un plazo de 48 horas hábiles desde su notificación.

Art. 12º) DE LA CAPACIDAD JURÍDICA



Podrán  presentarse  a  la  presente  licitación  una  o  más  personas  físicas,  jurídicas  o 
consorcios, nacionales o extranjeros,
El contrato a que dé lugar la presente licitación se puede otorgar a uno o más oferentes. 
Si el  oferente fuera una o más sociedad/es anónima/s o una asociación civil,  deberá 
incluir el  nombre de sus directores, los cuales serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma el contratista  en caso 
de suscribirse el contrato de concesión. Deberá adjuntarse a la oferta estado de situación 
patrimonial y de resultados de la sociedad de acuerdo a lo establecido en este pliego. Si  
se produce la desvinculación de un socio en el caso de la sociedad personal, o de un 
director  de  la  sociedad  anónima  o  la  asociación  civil,  deberá  notificarse  dicha 
circunstancia a la Intendencia de Canelones indicando el nuevo socio y/o director, el que 
adquirirá  a  partir  de  dicha  comunicación  las  mismas  responsabilidades  que  los 
anteriores, quedando estos últimos relevados de su responsabilidad. El contratista no 
podrá transformarse en otro tipo social ni fusionarse, ni ser absorbida por otra, sin previa  
autorización por escrito de la Intendencia de Canelones.
Cualquier  modificación  en  la  integración  de  la  sociedad  o  del  directorio  deberá  ser 
comunicada por escrito a la Intendencia de Canelones .
Se admitirá la presentación de consorcios constituidos o a constituirse con una carta 
intención con firmas certificadas por Escribano Público.
En este último caso, si su propuesta fuera seleccionada como la más conveniente, antes 
de dictada la resolución de adjudicación este oferente deberá cumplir con los requisitos 
de la Ley 16.060 y presentar el contrato de consorcio debidamente inscripto y publicado, 
en un plazo máximo de 60 días calendario a partir de la comunicación simple por parte 
de la /Intendencia de Canelones de la necesidad de dar cumplimiento a esta obligación.  
Su no-cumplimiento en tiempo y forma dará derecho a la Intendencia de Canelones a 
hacer  recaer  la  adjudicación  en oferente  diferente  al  inicialmente  seleccionado.  Si  la 
propuesta es presentada por dos o más empresas formando un consorcio, sin perjuicio 
de cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio único que 
será el domicilio legal del consorcio y unificar la representación por medio de poder con 
facultades suficientes para actuar en nombre de aquél. Las notificaciones que se realicen 
al mandatario se considerarán válidamente hechas al consorcio.
Se aclara que en caso de consorcios, cada firma que forma parte del mismo deberá 
cumplir  los  requisitos  exigidos  a  las  personas  jurídicas  individualmente  y  la 
documentación  deberá  presentarla  en  conjunto  bajo  el  nombre  del  consorcio,  pero 
indicando el nombre de la firma consorciada.

Art. 13º) DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La propuesta será presentada según el siguiente detalle:

A. Carta de presentación, la que se redactará de la forma siguiente:

”XX,  domicilio  a  los  efectos  legales  de  este  llamado  en  la  ciudad  de  (Canelones  /  
Montevideo), en la calle .............. Nº ..... Tel........., se compromete a prestar los servicios 
correspondientes  al  PROYECTO  PARQUE  DE  DIVERSIONES  DE  JUEGOS 
ELECTROMECÁNICOS, INFLABLES Y/U OTROS,  Y CONSTRUCCIONES ANEXAS, 
PARTE DEL PADRÓN 24.000 DEL PARQUE DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS – 
FRANKLIN D. ROOSEVELT, obligándose pagar el monto del canon propuesto y todas las 
contraprestaciones  obligatorias  y  adicionales  ofrecidas,  todo  lo  cual  se  ajusta  a  lo 
determinado en el Pliego de Condiciones Particulares, normativa nacional, municipal y 
otras  disposiciones  vigentes  aplicables  y  según  se  establece  en  el  siguiente  cuadro 
resumen (especificar oferta realizada en un cuadro resumen identificando canon, tipo de 



contraprestación obligatoria y adicional , cronograma de obra e instalación).
Manifiesta haber realizado las consultas necesarias y haber efectuado un reconocimiento 
detallado de los lugares para los que se formula la propuesta y estudiado la totalidad de 
los  recaudos.  Se  compromete  a  acatar  las  leyes  y  tribunales  de  la  República  con 
exclusión  de  todo  otro  recurso  y  a  comenzar  las  obras  y  prestar  los  servicios 
mencionados en condiciones de normal  funcionamiento,  dentro del  plazo de 30 días 
corridos a partir de la formalización del contrato.
B. Antecedentes de la empresa o sus integrantes vinculados a esta actividad.
C. Currículo vitae, del Ingeniero Civil o Arquitecto que será designado como responsable 
de las obras e instalaciones, con título habilitado para ejercer en la República Oriental del 
Uruguay.
D.  Planos  y  memorias,  indicando  el  proyecto  y  diseño  de  los  diversos  juegos, 
edificaciones  y  equipamientos,  con  todas  sus  dimensiones  detalles  y  toda  otra 
información que resulte relevante (maquetas opcionales).
E.  Plano  del  ámbito  motivo  de  la  propuesta,  indicando  los  lugares  propuestos 
discriminando todos los diferentes tipos de equipamientos ofertados según cada una de 
las  ubicaciones  consideradas,  impreso  y  en  versión  digital,  uno  por  cada  tipo  de 
equipamiento y uno consolidado con todos ellos.
F. Cronograma de obra y actuaciones.
Todo otro documento que el oferente entienda que permita interpretar mejor la propuesta.

Art. 14º) DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA

A los efectos de la evaluación de las ofertas, se tendrá en consideración los siguientes 
aspectos, asignándoles un valor relativo a su manifestación, dentro del puntaje máximo 
que a continuación se señala:
a) Proyecto Parque de Diversiones (Se valorará la calidad de los juegos)   30
b) Proyecto arquitectónico                                     20
c) Proyecto Paisajístico (Adaptación de la propuesta al Parque)    20
d) Contrapartida                                     10
e) Infraestructuras                                            15
f) Incorporación de energías renovables                                      5
 

Art. 15º) DE LA ADJUDICACIÓN
La Intendencia de Canelones podrá optar por aquella/s propuesta/s que considere más 
conveniente  a sus intereses y se reserva el  derecho de rechazar  la  totalidad de las 
propuestas,  así  como  utilizar  los  institutos  de  mejora  de  ofertas  y  negociaciones 
establecidos en el Art. 66 del TOCAF. Todo lo anterior sin posibilidad de reclamo alguno 
por parte de los oferentes o sus representantes.
La Adjudicación se podrá realizar a uno o dos oferentes.
Los titulares de la iniciativa privada presentada y aprobada por resolución 13/01803 de  
15 de abril de 2013  tendrán el beneficio del 15% determinado por la Ley 17.555 y sus 
normas reglamentarias 

Art. 16º) DEL CONTRATO

Constituirán parte del contrato a celebrarse, las presentes Bases, el Proyecto Ejecutivo 
con  los  correspondientes  planos,  otros  recaudos  gráficos,  memorias  descriptivas  y 



constructivas, otras piezas explicativas del proyecto, anexos y notas aclaratorias, donde 
estarán fijadas las condiciones del llamado a licitación, de las ofertas, de la adjudicación, 
de la contratación y de la ejecución de las obras.
Si hubiere contradicciones entre las diversas piezas, en ningún caso ello dará derecho a 
indemnización para el Adjudicatario, y se tendrá por válido lo establecido en el Contrato.

16.1. CELEBRACION DEL CONTRATO:
Para  la  suscripción  del  contrato  respectivo  entre  el  comitente  institucional  y  el 
Adjudicatario, se tendrá en cuenta la documentación probatoria presentada previamente, 
se  deberá  presentar  toda  la  documentación  que  la  Intendencia  exija  que  haga  a  la 
representación de la empresa, recaudos de BPS, DGI, BSE, etc.,  de corresponder, la 
constitución de la/s Garantía/s de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Cumplidos estos requisitos, se procederá a la celebración del respectivo contrato, el que 
se extenderá en dos ejemplares iguales, uno para el Comitente Público y otro para el  
Adjudicatario.

16.2. CESION DEL CONTRATO:
El Adjudicatario no podrá ceder el contrato en todo o en parte sin la previa y expresa 
autorización del Comitente Público y de acuerdo con las condiciones que éste fije. La 
cesión del contrato por parte del Adjudicatario será autorizada por la Intendencia siempre 
y cuando el  primero sea una persona física /jurídica de la misma o mayor solvencia 
económica  y  experiencia  comercial  que  el  cedente.  Una  vez  recibida  por  escrito  la 
solicitud de autorización por  parte del  Adjudicatario,  la  Intendencia se expedirá en el 
plazo de diez días hábiles. El silencio de la misma se interpretará en el sentido de la 
aprobación de la modificación solicitada. En caso de aprobación la Intendencia entregará 
a las personas físicas y/o jurídicas las garantías que se hubieran entregado, las que 
deberán  ser  sustituidas  por  otras  iguales  o  similares  (en  este  último  caso  previa 
aprobación de la Comuna). En caso de que se hubieran presentado en forma conjunta  
dos o más personas jurídicas las mismas podrán solicitar  en forma independiente la 
cesión del contrato considerando las condiciones aquí establecidas. 

En las mismas condiciones se admitirá la asociación del Adjudicatario con terceros para 
llevar a cabo la ejecución de las obras o parte de ellas. Si las obras serán ejecutadas por 
terceros contratados por el adjudicatario deberá así establecerlo en la oferta.
Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, tendrá lugar 
la  formalización  del  contrato.  Esta  se  realizará  en  el  propio  expediente  mediante 
consentimiento del adjudicatario o de su representante en forma legal, expresado en el  
acto de la notificación de la Resolución de adjudicación.

16.3. OBLIGACIONES Y PRESTACIONES DEL ADJUDICATARIO:
El Adjudicatario se obliga a las siguientes prestaciones:
a)  La tramitación  ante  los diferentes  Organismos Públicos de las  autorizaciones que 
pudiesen corresponder conforme el presente pliego.
b) La entrega a la Intendencia de Canelones, de un juego de recaudos gráficos y escritos  
del Proyecto Ejecutivo definitivo, en versión impresa y en versión digital.
El  Proyecto  Ejecutivo  comprende  el  Proyecto  arquitectónico  y  urbanístico 
correspondiente  y  los  Elementos  constructivos  necesarios  para  la  inequívoca 
interpretación de las obras.
Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, el Adjudicatario deberá entregar el mismo, en 
soporte magnético (CDROM).
EL PROYECTO EJECUTIVO A ENTREGAR COMPRENDERÁ COMO PIEZAS MÍNIMAS
Todas las piezas e información necesaria para la inequívoca comprensión del proyecto, 



serán  coordinadas  y  controladas  por  un  asesor  técnico  y  asesores  específicos,  en 
representación de la Intendencia de Canelones:
• Planta de ubicación de la Propuesta y equipamiento complementario si correspondiera, 
escala 1: 500.
• Plantas y cortes de la Propuesta y equipamiento complementario, si  correspondiera 
escala 1:200 y 1:100
• Plantas y planillas de sectores específicos, a escala 1:50
• Cortes  y  detalles  constructivos  escala  1:20  y  1:  5.  Relacionado  con  la  memoria 
constructiva.
• Planos, planillas y memorias de estructura: 1/100 general, 1/50 sectorizado
• Planos, planillas y memoria del acondicionamiento térmico, ventilación, instalaciones 
mecánicas y de seguridad:
1/100 general, 1/50 sectorizado
• Planos,  planillas  y  memorias  del  acondicionamiento  sanitario:  1/100  general,  1/50 
sectorizado
• Planos, planillas y memorias del acondicionamiento eléctrico y lumínico: 1/100 general, 
1/50 sectorizado
• Planos,  planillas  y  memorias  del  acondicionamiento  verde  y  de  forestación:  1/100 
general, 1/50 sectorizado
• Memoria descriptiva general de las obras interiores y exteriores
• Memoria  constructiva  (certificaciones  de  materiales  y  controles  de  calidad  de  los  
mismos). 
• Planilla de metrajes (vinculado a rubros en general) y costos totales de todas las obras 
interiores y exteriores
• Cronograma  detallado  de  las  Obras  de  las  edificaciones  y  de  los  elementos  a 
suministrar e instalar tanto interiores como exteriores.
En función de las características de cada propuesta, de los recaudos gráficos y escritos, 
la Intendencia de Canelones podrá solicitar fundadamente al Adjudicatario otras piezas 
complementarias que considere necesarias.
c) Aportes al B.P.S. y monto de la mano de obra imponible.
d) El suministro estimativo de todo el personal y mano de obra especializada, necesaria 
para la correcta ejecución de las obras en tiempo y forma.
e)  El  suministro  de  todos los  materiales  necesarios  de calidad reconocida en plaza, 
siendo de procedencia tal que le permita el normal y cabal abastecimiento de la obra.
f)  Proveer  los  equipos  adecuados  para  producir  la  calidad  de  trabajo  acordado  en 
cantidades suficientes para ejecutar las obras dentro de los plazos estipulados.
g) Los trabajos previos de replanteo.
h) El retiro del predio de la construcción provisoria a utilizarse, de los excedentes de 
materiales  sobrantes,  y  la  limpieza  final  de  la  obra  construida  para  que  quede  en 
condiciones para su inmediata habilitación.
i) Todo lo necesario para dar completa y esmerada terminación a la obra.

16.4. OBLIGACIONES Y PRESTACIONES DEL COMITENTE PÚBLICO
La Intendencia de Canelones se obliga a las siguientes prestaciones:
• Realizar la supervisión de obra a efectos de monitorear la calidad de los trabajos a 
través de su representante técnico, responsable de todo el seguimiento de la obra.

16.5. RESCISION IPSO-JURE DEL CONTRATO:
El contrato quedará rescindido de pleno derecho, en caso de incapacidad física o mental, 
declaración de ausencia.
En caso de muerte del mismo, el Comitente podrá optar entre la rescisión precitada o 



aceptar  la  propuesta  que le  formulen los  herederos.  En  ninguno  de estos  casos,  el  
contratista o sus causahabientes, tendrán derecho a indemnización alguna.

16.6. RESCISION DE CONTRATO POR PARTE DEL COMITENTE PÚBLICO:
En  los  casos  de  incumplimiento  previstos  en  el  presente  pliego  y  las  normativas 
nacionales y departamentales vigentes, la Intendencia de Canelones podrá rescindir el  
contrato en su totalidad sin derecho a reclamación de ninguna especie por parte del 
adjudicatario, previa intimación para su cumplimiento en plazo de 15 días hábiles. .
Todos  los  edificios  y  equipamientos  instalados  hasta  ese  momento  quedarán  en 
propiedad de la  Intendencia  de Canelones.  Si  el  concesionario  no  cumpliere  con su 
obligación de restituir a la Intendencia de Canelones los espacios concedidos, los juegos, 
instalaciones, edificaciones y todo el equipamiento indicado en la oferta, así como los  
que se instalaran a posteriori, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la 
extinción del contrato, se deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente al 
1% diario de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por cada día de retraso, sin 
perjuicio de las indemnizaciones adicionales que puedan corresponder por los daños 
causados.
El Comitente Público tendrá derecho a declarar rescindido el Contrato por sí  con previa 
intimación de 15 días hábiles , especialmente en los siguientes casos:
a) Cuando el Adjudicatario sea responsable de fraude, grave negligencia o contravención 
de las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.
b)  Si  el  Adjudicatario  cediera  total  o  parcialmente  las  obligaciones  y  derechos 
emergentes del contrato sin previa autorización del Comitente.
c) Si el Adjudicatario cayera en estado de cesación de pagos, concordatos o moratoria.
d)  Cuando  el  Adjudicatario  por  causas  que  le  sean  imputables  no  realice  las 
presentaciones documentales y los trabajos dentro de los diez (10) días hábiles de los  
distintos plazos estipuladas en estas Bases.
e)  Cuando el  Adjudicatario,  sin  causa debidamente justificada paralice totalmente  los 
trabajos durante quince (15) días corridos o veinte (20) alternados. Se entenderán causa 
justificadas paros generales de la construcción así como del  personal  de la empresa 
constructora.
f)  Cuando  el  Adjudicatario,  sin  causa  debidamente  justificada,  tenga  un  atraso  que 
exceda  en  veinte  (20)  días  hábiles  el  tiempo  asignado  para  la  culminación  de  los 
trabajos.
g) Por violación manifiesta, por parte del Adjudicatario, de las obligaciones estipuladas en 
el contrato.

16.7. EFECTOS DE LA RESCISION POR PARTE DEL COMITENTE PÚBLICO:
En  el  caso  de  producirse  la  rescisión  por  las  causales  mencionadas  en  el  numeral  
anterior, se aplicarán las siguientes normas:
a) El Comitente Público tendrá derecho a tomar posesión de la obra, previo inventario y 
avalúo  que  se  practicará  al  efecto  de  los  trabajos  efectuados,  materiales  de  recibo, 
compromisos de pago y subcontratos concertados, labrándose el Acta pertinente.
b) Los materiales no aceptados y los equipos que no deban quedar en la obra serán 
retirados por el Adjudicatario dentro del plazo que se establezca, el cual no será mayor 
de quince (15) días corridos subsiguientes a aquél en que haya sido notificado de la 
obligación de hacerlo.
c)  Los trabajos que no sean recibidos por los encargados de realizar  el  inventario y  
avalúo, serán demolidos o deshechos por el Adjudicatario a su exclusivo cargo y dentro 
del  plazo que se  estipule.  Si  no  lo  hiciere,  el  Comitente  los  podrá  hacer  demoler  o 
deshacer por cuenta y costo del Adjudicatario.
d) El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o inconclusos que 



sean recibidos con los mismos recaudos que la Recepción Provisoria constituirán un 
crédito a favor del Adjudicatario previa deducción de los gastos efectuados a cuenta por 
el Comitente Público.
e) El Adjudicatario responderá por los perjuicios que sufra el Comitente Público a causa 
del nuevo Contrato que celebre para la continuación de las obras.
El Adjudicatario perderá las garantías y los refuerzos que hubieren sido constituidos.

16.8. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO:

El contrato regulado por estas bases podrá quedar resuelto por acuerdo la Intendencia  
de Canelones y el Adjudicatario, en cualquier momento.

16.9. RESOLUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE ALGUNA/S DE LAS PERSONAS 
JURIDICAS O FISICAS INTEGRANTES DEL MISMO
Para el caso que una o más de las personas jurídicas o físicas integrantes del contrato 
de concesión incumpliera las obligaciones aquí dispuestas y no lo hiciera el resto de los  
Adjudicatarios,  la  Intendencia  Municipal  de  Canelones  podrá  rescindir  el  contrato 
respecto del incumplidor y llamar a nueva licitación para el cumplimiento del objeto de la 
licitación  establecido  respecto  del  mismo  y  continuar  la  concesión  en  los  mismos 
términos con relación al adjudicatario cumplidor.  En el caso previsto en ésta cláusula la 
Intendencia de Canelones podrá aplicar respecto del incumplidor las sanciones dispuesta 
en el artículo 25 de éste Pliego.

Art. 17º) DE LAS GARANTÍAS

17.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Los  oferentes  deberán  depositar  en  Tesorería  General  Municipal  como  garantía  de 
mantenimiento  de  oferta  el  equivalente  a  U$S  34.000  (treinta  y  cuatro  mil  dólares 
estadounidenses) de acuerdo a lo establecido por el artículo 64 del Tocaf. Este depósito  
se realizará en forma previa a la presentación de ofertas.
En caso que el referido depósito se realice con cheque, este deberá estar certificado por 
la entidad bancaria correspondiente.

17.2. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS:
Los proponentes están obligados a mantener sus propuestas en todas y cada una de sus 
partes sin alterar sus condiciones durante el término de 60 (sesenta) días calendario, 
contados a partir desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.
El proponente que retire su propuesta antes del vencimiento del referido plazo perderá la 
garantía depositada. El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado 
de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes, se  
retracten por escrito con un mínimo de 7 días de antelación.

17.3. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTA:
Una vez aceptada la o las propuestas o rechazadas todas, la Intendencia de Canelones 
dispondrá la devolución de las garantías de mantenimiento de ofertas rechazadas, contra 
la simple presentación del recibo correspondiente.
Al adjudicatario se le devolverá la garantía de mantenimiento de oferta una vez que haya 
constituido la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

17.4. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, el  
adjudicatario constituirá una garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% 



de la inversión prevista de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 inc. 2 del Tocaf.
En caso que el referido depósito se realice con cheque, este deberá estar certificado por 
la entidad bancaria correspondiente.
La garantía  deberá estar vigente durante todo el  plazo de la  contratación y hasta la 
extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del Contrato, 
salvo en cuanto a lo previsto para la devolución de garantía según se especificará. Si se  
estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por períodos 
sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración Municipal mediante la 
entrega del documento al Concesionario.
Cuando  se  constate  el  cese  de  actividades  o  la  suspensión  de  la  habilitación  o 
autorización  para  funcionar  otorgada  por  el  Banco  Central  de  las  empresas  de 
intermediación  financiera  y/o  aseguradoras  que  fueron  otorgantes  de  la  garantía,  el 
Adjudicatario o Concesionario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de 30 
(treinta)  días  calendario,  quedando  suspendidos  todos  los  derechos  que  pudieran 
corresponderle  hasta  tanto  ello  suceda.  Su  incumplimiento  podrá  dar  lugar  a  las 
sanciones previstas en el presente pliego.

17.5. DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá de la siguiente forma:
 a)  la  mitad  una  vez  ejecutadas  todas  las  obras,  instalados  todos  los  juegos  y 
equipamientos  comprometidos  y  cumplidas  las  demás  contraprestaciones  iniciales 
establecidas, y
b) el resto al culminar el plazo de la concesión, salvo que se extiendan los plazos de la 
misma.
Las partes podrán negociar la prórroga del plazo de la concesión, debiendo en tal caso 
documentar la misma.

Art. 18º) DE LA INSTALACIÓN DEL PARQUE Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El total de las obras serán de cargo del adjudicatario, incluye el proyecto ejecutivo, la 
dirección técnica de los trabajos, los respectivos honorarios profesionales y la provisión 
de todos los materiales, maquinarias, equipos y elementos de cualquier naturaleza, sea 
con  carácter  permanente  o  transitorio,  así  como el  personal,  transporte,  permisos  y 
demás servicios necesarios para cumplir con las finalidades establecidas.
Los costos por los permisos, conexiones, consumos y otros gastos que sean imputables 
a  la  instalación  o  funcionamiento  de  los  juegos  y  equipamientos  ofrecidos  (  salvo 
aquellos que correspondan a la vía pública)  serán siempre en todos los casos de cargo 
del adjudicatario.
Deberán tramitarse en todos los casos los correspondientes permisos de obras en la vía 
pública.
Bastará que una prescripción o trabajo se halle indicado en una sola de las piezas que 
forman parte de los planos y/o Memorias incluidas en el Contrato, aunque haya sido 
omitido en otras, para que tenga que ser efectuado por el Adjudicatario. La ejecución y 
disposición de todas las partes de la obra se llevará a cabo con el mayor cuidado posible, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, memorias y detalles, y las 
que de estos documentos resulten como intención evidente, aunque no se encuentren 
indicadas específicamente.
Asimismo, los trabajos serán realizados y terminados de acuerdo con los principios y 
normas  de  la  más  severa  y  depurada  técnica  constructiva.  Ninguna  obra  podrá  ser 
arreglada, corregida, compuesta u ocultada por la inmediata que debe recibir, quedando 
el Adjudicatario obligado a deshacer, a su entero costo, toda obra que el Supervisor de 
Obra considere  defectuosa. No se tolerarán malas terminaciones por premura y/o falta 



de eficiencia en los obreros.
El  Adjudicatario  es  responsable  de  la  correcta  interpretación  de  los  planos  y 
especificaciones para la ejecución de la obra y responderá ante los daños, defectos u 
errores que pudieran producirse durante la realización y conservación de la misma hasta 
la Recepción Definitiva.
El Adjudicatario verificará las cotas en obra, siendo el único responsable para la perfecta 
coordinación de los diversos materiales, estructuras, etc., ejecutados en obra y taller.

Art. 19º) DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NACIONALES Y 
DEPARTAMENTALES POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario, su personal y las empresas con las que se contrate deberán cumplir 
cuidadosamente las
disposiciones nacionales y departamentales vigentes, corriendo por su cuenta el pago de 
eventuales multas,
recargos e intereses originados por infracciones a tales normas.

Art. 20º) DE LA UTILIZACIÓN DE LOS LOGOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE 
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

Será obligatorio el uso del logo del Parque de los Derechos de los Niños en el Parque de 
Diversiones, en las comunicaciones y propagandas escritas y visuales, en la folletería, 
etc., en lugar visible y con las dimensiones que oportunamente se proporcionarán de 
acuerdo a la reglamentación existente al respecto. (ANEXO 2)

Art. 21º) DE LAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL 
ADJUDICATARIO.

El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para evitar daños a las 
obras que se ejecuten, a las personas que trabajen en ellas, al personal del Municipio, a  
terceros y a propiedades o bienes públicos o particulares y a contratar las pólizas de 
seguro correspondientes.
De producirse los mismos, el adjudicatario será el responsable de la reparación de los 
perjuicios que le sean imputables.
A los efectos del cumplimiento del Contrato, no se considerará al  Adjudicatario como 
simple  comerciante,  industrial  o  arrendatario  de  obra,  sino  también  como  técnico 
responsable, capacitado y experimentado del trabajo.
El  Adjudicatario  no  podrá  realizar  por  su  cuenta  modificaciones,  alteraciones  o 
variaciones en el proyecto presentado. Para realizarlas será necesaria la autorización 
escrita del Supervisor de Obra.
21.1. EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL COMITENTE PÚBLICO:
El Comitente Público quedará al margen de cualquier tipo de contingencias que en el 
proceso  de  elaboración,  confección  o  preparación  de  los  artículos,  productos  o 
materiales  colocados,  deriven  del  uso  o  manipulación  de  herramientas,  equipos, 
máquinas, sistemas de producción o cualesquiera otros útiles o instrumentos.
21.2. REGLAMENTOS Y NORMAS PARA MATERIALES Y TRABAJOS:
Los materiales que se empleen así como la calidad del trabajo deberán ajustarse a las 
normas UNIT. Los materiales serán de primer uso. .
21.3. ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES:
Toda disposición u observación referente a la ejecución de la obra será comunicada por 



la Supervisión al
Adjudicatario  mediante  órdenes  de  servicio  dadas  por  escrito  las  que  debidamente 
numeradas se consignarán por orden de fecha. Dentro de 24 horas de requerírselo la 
Supervisión, el Adjudicatario deberá notificarse de cada orden de servicio que aquella 
imparta. Toda observación no contestada en 48 h. de extendida se dará por aceptada y 
entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional. El Adjudicatario está  
obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes de servicio que reciba, excepto 
aquellas que observe en un plazo de 24 horas hábiles y con los debidos fundamentos.  
En tal caso un perito técnico en la materia de la lista de la Suprema Corte de Justicia  el 
que será sorteado por ambas partes  decidirá en forma irrecurrible. Para el caso que 
dicho  perito  falle  a  favor  del  Adjudicatario,  el  plazo  en  que  la  obra  hubiera  estado 
suspendida por dicha causa se imputará prórroga al plazo de entrega de as obras.
21.4.VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES:
Si durante la ejecución de la obra y hasta su recepción definitiva se advirtieran vicios de 
construcción  aparentes,  el  Adjudicatario  deberá  reparar  o  demoler  tales  obras  y 
reconstruirlas.  Si  el  Adjudicatario  se  negase o  no pudiese efectuar  las  reparaciones, 
demoliciones  y  reconstrucciones,  podrá  el  Comitente  disponer  su  ejecución  por  un 
tercero, por cuenta del Adjudicatario.
21.5 VICIOS DE CONSTRUCCIÓN OCULTOS:
Si  el  Supervisor  de  Obra  tuviese  motivos  para  sospechar  la  existencia  de  vicios  de 
construcción ocultos en la obra ya ejecutada, ordenará en cualquier tiempo, antes de la 
Recepción Definitiva, los trabajos que sean necesarios para reconocer si efectivamente 
existen.  Se  prorrogará  el  plazo  de  entrega  de  la  Obra  por  el  plazo  que  insuma  la  
realización de dichas averiguaciones 
Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del Adjudicatario, salvo que 
dichos vicios no existieren, en cuyo caso se admitirá la liquidación de gastos a efectuarse 
por el primero. 
21.6. CARTEL DE OBRA:
Se deberán colocar dos carteles de obra de 8 metros de longitud por 4 metros de altura. 
La  construcción  de los  carteles  será  realizada  con  chapa  lisa  N.  20  montada  sobre 
perfiles  metálicos  con  las  dimensiones  adecuadas  para  garantizar  su  estabilidad.  El 
Adjudicatario  podrá  acordar  con  el  Supervisor  de  Obra  la  colocación  de  otro  tipo  y 
tamaño de cartel.  El  Adjudicatario  deberá mantener  los carteles de obra en perfecto 
estado de conservación, hasta su retiro definitivo con la finalización de la obra.

Art. 22º) DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES VIGENTES POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO.

El adjudicatario deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y 
dará estricto cumplimiento de las disposiciones de la Legislación del  Trabajo y de la 
Seguridad Social.
La parte contratante se obliga a cumplir  las disposiciones de los laudos y convenios 
colectivos  vigentes  para  la  rama  de  esta  actividad  laboral  en  materia  de  salarios, 
establecidas  en  los  Consejos  de  Salarios,  así  como  categorías  de  labor,  pago  y 
suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, 
viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones 
establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo 
vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso 
que  los  laudos  vigentes  queden  sin  efecto  la  remuneración  mínima  será  un  Salario 
Mínimo Nacional.
La Intendencia de Canelones se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la 



documentación  que  acredite  estar  al  día  en  el  pago  de  salarios  y  demás  rubros 
emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al 
día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la 
seguridad social.
El  incumplimiento,  por  parte  de  una  empresa  adjudicataria,  en  el  pago  de  los 
retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será 
causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.
El  Comitente  Público  no  tendrá  responsabilidad  alguna  por  cualquier  reclamación  o 
sanción  a  que  diera  lugar  el  Adjudicatario  por  violación  de  las  leyes,  ordenanzas  o 
reglamentos.
Cuando se de inicio al trabajo de construcción y montaje en el sitio, estará siempre en 
obra un representante del Adjudicatario que pueda recibir órdenes e instrucciones de la 
Supervisión de Obra en ausencia del mismo.
22.1. PATENTES Y PROCESOS PATENTADOS:
Serán de exclusivo cargo del Adjudicatario toda suma que deba abonar por el uso de 
equipos, aparatos, materiales y procesos constructivos patentados o por el empleo de 
marcas de fábrica patentadas y registradas y por derechos reservados.
22.2. PREVENCION DE DAÑOS A PERSONAS Y BIENES:
Durante  la  construcción  de  la  obra,  el  Adjudicatario  deberá  respetar  las  leyes, 
reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes de Trabajo, 
siendo único responsable de los mismos que se pudieran producir a sus obreros o a 
terceros.
El Adjudicatario deberá tomar todas las medidas necesarias y hará cumplir  todas las 
normas y disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes 
y  limitar  los  daños  a  personas,  bienes  en  el  emplazamiento,  proveyendo  las 
protecciones, cercas y señalización sea conveniente disponer.
Cuando los trabajos afecten al tránsito vehicular, tal que deban efectuarse desvíos de la 
circulación,  el  Adjudicatario  tendrá  a  su  cargo,  el  suministro  y  colocación  de  los 
dispositivos de señalización necesarios.
22.3. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A PERSONAS Y BIENES:
El Adjudicatario será plenamente responsable desde la iniciación de los trabajos hasta la 
recepción  definitiva  de  la  obra  por  todo  daño  a  persona  y  a  bienes  que  le  fueren 
atribuibles, así como por pérdidas o daños que ocurrieran en las obras, materiales o 
equipos empleados en la construcción.
Además el Adjudicatario deberá reparar a su cargo los desperfectos que se produzcan en 
las  obras  construidas  o  reconstruidas,  cuando  sean  imputables  a  deficiencias  en  la 
ejecución de los trabajos o al empleo de materiales de distinta calidad a los indicados en 
los recaudos del Contrato.
El  Comitente  Público  no  será  en  ningún  caso  responsable  por  pérdidas  o  daños  o 
sustracciones  a  cualesquiera  de  los  bienes  propios  o  alquilados  del  Adjudicatario  o 
Subcontratistas,  o  bienes  de  sus  empleados  o  dependientes,  de  cualquier  tipo  o 
naturaleza.
22.4. SEGUROS:
El Adjudicatario, y los eventuales Subcontratistas, deberá durante la realización de la 
obra, mantener las siguientes coberturas de seguros,
a) Accidentes de Trabajo del Personal con el Banco de Seguros del Estado.
b) Responsabilidad civil  hacia terceros en forma amplia, de acuerdo a las normas en 
vigencia.
.

Art. 23º) DE LAS INSTALACIONES, ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.



La Intendencia de Canelones no proporcionará la energía eléctrica en el caso de ser 
necesaria  para  el  funcionamiento  de  lo  previsto  en  la  propuesta,  siendo además de 
cuenta del interesado todos los trabajos inherentes a la realización de todas las obras y 
la colocación de todos los equipamientos y sus instalaciones de suministro de energía y 
otros servicios necesarios para la construcción del Centro Comercial y el Estadio , así 
como el acondicionamiento y re acondicionamiento de pavimentos, áreas enjardinadas, u  
otros elementos del entorno que hubieran sido afectadas por las obras.
Las gestiones frente a UTE u otros organismos públicos que correspondieran según el 
presente pliego, serán realizadas por el  interesado. A tales efectos la Intendencia de 
Canelones extenderá certificado que la acredite como adjudicataria del servicio.
El  interesado  deberá  designar  un  técnico  electricista  autorizado  por  UTE,  como 
responsable frente a la Intendencia de Canelones y a terceros de todas las obras e 
instalaciones eléctricas requeridas por sus operaciones.
La Intendencia de Canelones establecerá un contralor sobre la ejecución de las obras, 
pudiendo suspender las mismas si se advirtieran daños, vicios de construcción, peligro o 
apartamento de lo establecido en el proyecto.
23.1. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS:
Además  de  la  autoridad  y  funciones  implícitas,  son  facultades  específicas  de  la 
Supervisión de la Obra:
a) Rechazar cualquier material o trabajo que a su juicio no responda a las presentes 
Bases, o las reglas del arte.
b) Rechazar cualquier material, artículo o producto que sea usado, averiado o que pueda 
haber perdido sus propiedades desde su fabricación.
c)  Fiscalizar,  si  lo  juzga  conveniente,  la  elaboración  de  los  materiales,  artículos  o 
productos que se realicen en talleres ubicados fuera del recinto de la obra.
d) Constatar el avance de las obras en horario establecido en común acuerdo con el 
Adjudicatario.
e)  Dejar  constancia  por  escrito  de  todas  las  indicaciones  y  todos  aquellos  hechos 
relativos a la obra en el registro que exista a tales efectos.
f)  Exigir  a  total  costo  del  Adjudicatario  mediante  causa  debidamente  justificada,  la 
demolición y/o reconstrucción de trabajos efectuados defectuosamente, contra su orden 
escrita o contraviniendo lo indicado en las presentes Bases, en las Memorias, planos o 
en otras especificaciones contractuales.
gi) Fiscalizar y aprobar modificaciones, ampliaciones, supresiones y/o nuevas obras que 
no sean afines  a  la propuesta realizada.
h) Informar al Comitente Público sobre las solicitudes del Adjudicatario.
i) Efectuar las recepciones de obra.
j)  Solicitar la aplicación de multas y/o sanciones.

Art. 24º) DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

Dentro  de  un  plazo  máximo  de  60  días  calendario  siguiente  a  la  formalización  del 
contrato  y  estando  todos  los  permisos  aprobados  conforme  se  especificara,  deberá 
iniciarse las obras de construcción indicados en el cronograma.
Su incumplimiento generará, con un emplazamiento previo, una multa diaria acumulativa 
del equivalente a UR 1000 UI (mil unidades indexadas) por cada acción fuera de la fecha 
prevista en el cronograma, o elemento faltante, según lo establecido en estas bases.
El incumplimiento de lo dispuesto en este Artículo, sin justificación por causa de fuerza 
mayor,  excediendo los 15 días (calendario)  será causal  de rescisión del  contrato sin 
derecho a reclamación de ninguna especie por parte del adjudicatario y sin necesidad de 
trámite  alguno.  Se entenderá  causal  de  fuerza  mayor  paro  de la  construcción  o del 



personal de la/s empresas constructoras.
En  este  caso  la  Intendencia  de  Canelones  podrá  optar  por  alguna  de  las  restantes 
ofertas presentadas o llamar a nueva licitación.
Todos los avances de obra y equipamientos instalados hasta esa fecha serán propiedad 
de la Intendencia de Canelones.
Una vez culminadas las obras y cumplidas sus obligaciones, el concesionario presentará 
los  planos  definitivos  correspondientes  donde  se  incluirá  relevamiento  fotográfico 
digitalizado de las mismas y del entorno en tres copias impresas en papel y una copia en 
formato digital.
Esta información deberá actualizarse cada vez que se produzca una modificación.

Art. 25º) DE LAS SANCIONES GENERALES.

En  caso  de  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  adjudicatario,  de  notorias 
deficiencias en el mantenimiento, de
no-ejecución de las contrapartidas propuestas o de fallas en la instalación por más de 7 
días corridos contados desde que se detectó la falla o 100 horas en 30 días, sin perjuicio 
de lo establecido, y en forma adicional a lo establecido en el  mismo, el  adjudicatario 
deberá abonar una multa equivalente a 10000 UI (diez mil unidades indexadas) por cada 
deficiencia. Esta sanción se duplicará en caso de no corregirse los defectos identificados 
en un plazo de 15 días y volverá a duplicarse si no se corrige en 15 días más.
Pasado este plazo la Intendencia de Canelones podrá intimar en un plazo máximo de 5 
(cinco)  días  la  reparación  o  el  retiro  de  los  equipamientos  que  correspondan  y  su 
sustitución  por  unos  en  condiciones.  Cumplido  dicho  plazo,  la  obra  o  el  material 
defectuoso podrán ser reparados o retirados por la Intendencia de Canelones según 
corresponda, la que repercutirá los costos de su reparación o retiro y sustitución, según 
corresponda, en el adjudicatario.
Si  las  fallas  llegaran  a  detectarse  en  el  10  % (diez  por  ciento)  de  lo  construido  o 
instalado, por mas de 30 días consecutivos o 90 días alternados en un año, así como si  
se incumpliera alguna de las contrapartidas y/o obligaciones establecidas en el contrato, 
por  plazos  similares,  el  contrato  podrá  ser  rescindido  en  su  totalidad  sin  derecho  a 
reclamación de ninguna especie por parte del adjudicatario y sin necesidad de trámite 
judicial alguno.
Todos los edificios construidos y equipamientos instalados hasta ese momento quedarán 
en propiedad de la Intendencia de Canelones.
Al  pago  de  las  citadas  sanciones  económicas  queda  afectada  la  garantía  de  fiel 
cumplimiento,  como también al  resarcimiento  de los  gastos  que en su  caso pudiera 
realizar  la  administración  municipal  en  ejecución  subsidiaria  de  los  trabajos  de 
reparación,  reposición  y  conservación  de  los  edificios,  equipamientos  y  demás 
instalaciones  y  eventualmente  reconstrucción  o  retiro  exigidos  por  la  Intendencia  de 
Canelones  y  no  efectuados  por  el  concesionario,  sin  perjuicio  de  otras  causas  o 
incumplimientos que ameriten su afectación.

Art. 26º) DE LA MORA AUTOMÁTICA.

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho una vez intimado el cumplimiento de las 
obligaciones incumplidas conforme lo establecido en el presente pliego. 

Art. 27º) DE LAS CONSULTAS – PRÓRROGA.



Sólo los adquirentes del pliego particular podrán solicitar consultas y/o aclaraciones al 
pliego, o solicitudes de prórrogas, mediante comunicación escrita dirigida al Servicio de 
Compras, hasta diez días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.
Art. 28°) El presente documento, Pliego de Condiciones Particulares, podrá adquirirse en 
el edificio principal de la Intendencia de Canelones, calle Tomás Berreta 370 de la ciudad 
de Canelones en el horario de 8:30 a 15:00 y en el Congreso Nacional de Intendentes, al  
precio de pesos uruguayos veinte mil  ($U 10.000) El comprobante de compra del pliego 
deberá ser presentado en el momento de apertura de propuestas.
Grupo del Oeste Blupark, no deberá abonar los Pliegos, de conformidad con lo dispuesto 
por el Literal F) del artículo 19 de la Ley 17.555 de 18 de setiembre de 2002.

ANEXOS

ANEXO 1 DECRETO  N° 71/2013
ANEXO 2 LOGOS REGLAMENTACIÓN
ANEXO 3 RUBRADO BASE - se establece este cuadro a modo de ejemplo
Rubro considerado Descripción
Precio total del rubro Pesos uruguayos
Aporte de leyes sociales por rubro Pesos uruguayos
Rubro 01 Implantación y Replanteo:
Refiere a todas las actividades que tienen que ver con la implantación del obrador, por  
ejemplo, casilla de obra, servicios higiénicos para el personal, construcción y colocación 
del Cartel de Obra, etc. y al replanteo de todos los elementos a construir.
Rubro 02 Demoliciones:
Rubro 03 Movimientos de tierra y preparación de los suelos: Refiere a obras
tales como movimiento y traslado de tierra o materiales, remoción de
pre existencias, canalización superficial de pluviales, nivelación, etc.
Rubro 04 Pavimentos exteriores en general y elementos de contención (desglose de sub 
puntos dentro del rubro):
Refiere a actividades tales como la provisión y colocación de pavimento, ejecución de 
muros de contención, etc.
Rubro 05 Equipamiento fijo en general (desglose de sub puntos dentro del
rubro): Refiere a actividades tales como la provisión de materiales y
ejecución de muros, bancos fijos, barandas, etc.
Rubro 06 Forestación y parquización (desglose de sub puntos dentro del
rubro): Refiere a tareas tales como la provisión y colocación de
césped, provisión y plantación de especies vegetales, etc.
Rubro 07 Alumbrado Público: Refiere a canalizaciones y tendido de redes,
remoción  o  adaptación  de  luminarias  existentes,  provisión  y  colocación  de  nuevas 
luminarias, etc.
Rubro 08
Infraestructuras en general (energía eléctrica, saneamiento, gas por
cañería, otras): Refiere a la posibilidad de modificación del tendido
de redes existentes u otra modificación que resulte del proyecto.
Rubro 09 Equipamiento urbano complementario: Refiere a la provisión y
colocación de equipamiento, por ejemplo, bancos, cartelera, etc.
Rubro 10 Cimentaciones y estructura de los  juegos y edificaciones: (desglose de sub 
puntos dentro del rubro):
Rubro 11 Albañilería: (desglose de sub puntos dentro del rubro)
Rubro 12 Instalaciones en general (todas las necesarias): (desglose de sub
puntos dentro del rubro)
Rubro 13 Terminaciones, revestimientos y acabados: (desglose de sub puntos



dentro del rubro, como paredes, pisos, etc.)
Rubro 14 Conexiones, ayudas a subcontratos, gastos en general: (desglose de
sub puntos dentro del rubro, como paredes, pisos, etc.)
Rubro NN
Subtotal: Precio de las obras
Obras edilicias, subcontratos, redes de infraestructura interna y externa al ábito
Imprevistos: 10% máximo
Subtotal total con
imprevistos 10%
Impuestos IVA : 22%
Precio con imprevistos e
IVA
Honorarios profesionales
en general con IVA
Aporte de leyes sociales
PRECIO TOTAL DE LA
OFERTA:
pesos uruguayos
ANEXO 4 PLANOS
ANEXO 5 - FORMULARIO RESUMEN DE LA OFERTA
Fecha: _______________________________
Llamado a Licitación Nº ________________
A: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
De nuestra mayor consideración:
......................................................(el oferente) representado por........................................, 
C.I.........................., en su
carácter de......................................... con domicilio en la calle..............................
..................................................Nº........... de la ciudad de ........................................ de la 
República Oriental del
Uruguay, con fax No........................ y correo electrónico…………………………, luego de 
haber examinado los
documentos de licitación, incluidas sus enmiendas  (si  las hay)  Nº ............................... 
(insertar los números),
ofrecemos realizar los servicios y construir las obras descriptas en y de conformidad con 
dichos documentos, por un
monto global, único y total, no re ajustable de (Pesos uruguayos .............................); Que
incluye los correspondientes aportes al Banco de Previsión Social, los montos abonados 
en concepto de Impuesto al
Valor Agregado por los insumos gravados y todo tributo exigido por la legislación vigente 
de acuerdo con el siguiente
detalle:
Monto de servicios y construcción de obras. $
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 22 % $
Subtotal $
Trabajos Imprevistos (10%) $
Total (Monto Global) $
Monto de Mano de Obra Imponible $
Leyes Sociales estimadas $
Leyes sociales para imprevistos $


